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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Objekts: Dundagas novads, Dundaga (Kr. Barona, Lauku, Bērzu, Liepu, Meža, Uzvaras, 

Pāces, Brīvības, Saules, Upes, Puėu, Īsā, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upīša un Šlīteres ielas, 

kā arī Dakterleja, skolas un bērnudārza teritorija).  

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” izstrādāts pamatojoties uz 

Dundagas novada būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma, izdotajiem 

tehniskajiem noteikumiem un topogrāfiskās un ăeotehniskās izpētes materiāliem. Projekts 

izstrādāts saskaĦā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie 

tīkli un būves”, LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā 

arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 

Projekta izstrādē Ħemta vērā un izmantota pieejām informācijas no šādiem Dundagā 

realizētiem projektiem: 

1) Tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve 

Dundagas pašvaldībā ”, SIA „VentEko”, 2006. g. 

2. DARBU APRAKSTS 

BūvuzĦēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprī-

kojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīša-

nas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, 

liekās grunts izĦemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā 

augstumā visas pazemes cauruĜvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdĦus utt.) 

un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pa-

zemes cauruĜvadiem, izmantojot cauruĜu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cau-

ruĜvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceĜu un ietvju seguma atjaunošanu (vai 

rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus 

ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai 

saskaĦā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. BūvuzĦēmējam jānodrošina iekārtu 

un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība. 

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās 

vieta dabā. KabeĜu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamās 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmas šėērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas 

darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām. 

Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. 

Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas, BūvuzĦēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām 

pazemes komunikācijām: esošo ūdens un kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeĜiem, 

drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties. 
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3. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

3.1. Ūdensapgādes tīklu izbūve  

Ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt - Kr. Barona, Lauku, Bērzu, Liepu, Meža, Uzvaras, 

Pāces, Brīvības, Saules, Upes, Puėu, Īsā, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upīša un Šlīteres ielās, 

kā arī Dakterlejā un skolas teritorijā. 

Maăistrālie ūdensapgādes tīkli projektēti no polietilēna (PE) caurules ar diametru OD110 un 

OD63, spiediena klase PN10. Atzari no maăistrālajiem vadiem – OD50. Māju pievadi – PE 

OD32. Esošie māju pievadi jāpārvieno pie projektētajiem tīkliem, kā arī jāparedz jaunu 

pieslēgumu izveide līdz sarkanajai līnijai.  

Ūdensvada cauruĜvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām, spiediena klase 

PN10. CauruĜvadu un veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaĜamā ėeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera 

pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.  

Uz maăistrālajiem ūdensvadiem paredzēts izbūvēt gan teleskopiskus hidrantus dzelzsbetona 

grodu akās, gan virszemes tipa hidrantus. Hidranta paskaidrojošām plāksnītes jāatbilst 

standarta LVS 446 prasībām. 

Paredzamie darbi:  

• trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

• esošo komunikāciju atrakšana; 

• ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana;  

• būvgrāvja atrakšana un pēc cauruĜvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot 
blīvēšanu;  

• ūdensvada PE OD110 izbūve ar beztranšejas metodi – Uzvaras ielā, šėērsojot Talsu 
ielu, kas ir valsts nozīmes ceĜš, Brīvības ielā šėērsojot Pāces upi un Pils ielā šėērsojot 
dīėi. Šėērsojot Talsu ielu ūdensvads izbūvējams apvalkcaurulē; 

• rūpnieciski ražota siltināta ūdensvada PE OD63 ar apsildes kabeli izbūvē Dakterlejā 
strauta šėērsošanas vietā; 

• ja nepieciešams, gruntsūdens līmeĦa pazemināšana (skatīt ăeotehniskās izpētes 
atskaiti);  

• esošās grunts nomaiĦa; 

• PE OD110 un OD63 PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;  

• hidroizolētu dzelzsbetona aku izbūve, kas aprīkojamas ar kaĜamā ėeta lūkām; 

• aizbīdĦu, veidgabalu un hidrantu uzstādīšana; 

• jaunu mājas pievadu izbūve un esošo pārvienošana - pazemes aizbīdĦu ar kāta 
pagarinātāju un kapi uzstādīšana pie īpašuma robežas; 

• pēc jaunā cauruĜvada izbūvēs esošo tīklu tamponēšana vai demontāža;  

• pievienošanās esošajam ūdensvadam;  
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• projektētā ūdensvada pievienošana esošajām ūdensvada akām, kas rekonstruētās 
iepriekšējā būvniecības kārtā; 

• koku izciršana pa trasi; 

• jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā; 

• zālienu atjaunošana. 

 

3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūve  

Kanalziācijas tīklus paredzēts izbūvēt - Kr. Barona, Meža, Uzvaras, Brīvības, Saules, Upes, 

Puėu, Īsā, Skolas, Talsu, Pils, A. Upīša un Šlīteres ielās, kā arī Dakterlejā, skolas un 

bērnudārza teritorijā. 

Maăistrālo kanalizācijas cauruĜvadu materiāls – monolītsienu PP SN8 polipropilēna 

kanalizācijas caurule ar uzmavu un monolītas konstrukcijas ribām, diametrs OD315 un OD200. 

Māju pievadu diametrs OD160. Pievadi līdz zemes gabala robežai, kas noslēdzami ar 

plastmasas skataku D400, vai savienojams ar esošo kanalizācijas māju pievadu. CauruĜvadu 

ieguldes klase SN8, jāatbilst EN 1401 prasībām.  

Projektā paredzētas polipropilēna skatakas DN630 un dzelzsbetona skatakas DN1000, ja 

trases dziĜums ir lielākas par 3,0m, skataku diametrs – DN1500. 

Kanalizācijas spiedvads PE OD90, PN10 izbūvējams Brīvības un Pils ielā, bet spiedvads PE 

OD110, PN10 - Talsu ielā. 

Paredzamie darbi:  

• trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

• esošo komunikāciju atrakšana; 

• ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana;  

• būvgrāvja atrakšana un pēc cauruĜvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot 
blīvēšanu;  

• ja nepieciešams, gruntsūdens līmeĦa pazemināšana (skatīt ăeotehniskās izpētēs 
atskaiti);  

• esošās grunts nomaiĦa; 

• kanalizācijas tīkla izbūve no PP caurulēm OD315, OD200 un OD160 iebūves klase 
SN8, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;  

• kanalizācijas spiedvada izbūve no PE OD100 un OD90, PN10 caurulēm būvgrāvī ar 
15cm biezu smilšu pabērumu;  

• māju pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai; 

• pašteces kanalizācijas vada izbūve ar beztranšejas metodi – šėērsojot Talsu ielu, kas ir 
valsts nozīmes ceĜš, Brīvības ielā šėērsojot Pāces upi un Brīvības ielu, kas ir valsts 
nozīmes ceĜš. Šėērsojot Talsu un Brīvības ielu, kanalizācijas vads izbūvējams 
apvalkcaurulē; 
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• spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi – šėērsojot Talsu ielu, kas ir valsts nozīmes 
ceĜš, Pils ielā šėērsojot dīėi. Šėērsojot Talsu ielu, kanalizācijas vads izbūvējams 
apvalkcaurulē; 

• rūpnieciski ražota siltināta kanalizācijas vada PP OD200 ar apsildes kabeli izbūvē 
Dakterlejā strauta šėērsošanas vietā; 

• caurtekas rekonstrukcija pār Brīvības ielu PP OD893, galu nostiprināšana; 

• pēc cauruĜvadu izbūves Brīvības ielā, sakārtot esošo ielas ūdens atvades sistēmu, t.i. 
ceĜa novadgrāvju atjaunošana; 

• plastmasas skataku DN630 izbūve; 

• dzelzsbetona grodu skataku DN1000 un DN1500 izbūve; 

• pārkritumu aku izbūve; 

• pievienošanās esošajām kanalizācijas skatakām;  

• spiediena dzēšanas aku izbūve; 

• koku izciršana pa trasi; 

• jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā; 

• zālienu atjaunošana. 

 

3.3. Kanalizācijas sūkĦu stacijas (KSS)  

Projekta ietvaros paredzēta 3 jaunu KSS izbūve: KSS1- Brīvības ielā, KSS2 – Talsu ielā un 

KSS3 – Pils ielā. SūkĦu stacijas katra jāaprīko ar aizbīdni uz ienākoša vada, grozu, 2 

iegremdējamajiem sūkĦiem, pretvārstiem, nažveida aizbīdĦiem un 3 līmeĦa (ieslēgšanās, 

izslēgšanās un avārijas līmeĦa) devējiem. Paredzētie darbi: 

• sūkĦu stacijas tvertnes iebūve; 

• tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu; 

• projektējamā pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkĦu stacijas; 

• vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 

• labiekārtošanas darbi; 

• sūkĦu vadības bloks un tā uzstādīšana; 

• darba spriegumi: 380-415V; 

• pieslēdzamie sūkĦi. 

SūkĦi un sūkĦu stacijas:  

      1)    SūkĦi: 

• Sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkĦi: viens darba sūknis, 
viens – rezerves; 

• SūkĦa ražība un celšanas augstums: 

1. KSS1: Q = 3,8 l/s, H = 18,7 m; 

2. KSS2: Q = 10,4 l/s, H = 9,8 m; 

3. KSS3: Q = 5,0 l/s, H = 13,2 m. 



Līguma Nr. 2011-UK979-03 
Projekts: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”” 

 10 

2) SūkĦu stacija: 

• KSS1: diametrs DN1500 mm, H=6,43 m (precizēt pēc sūkĦu izvēles); 

• KSS2: diametrs DN1500 mm, H=5,82 m (precizēt pēc sūkĦu izvēles); 

• KSS3: diametrs DN1500 mm, H=3,50 m (precizēt pēc sūkĦu izvēles). 

      3)   Ieplūdes caurule: 

• Materiāls/diametrs: PP/OD200. 

   4)   Spiedvads: 

• Materiāls/diametrs: PE/OD110, PE/OD90; 

• Iekšējām caurulēm, sūkĦu pacelšanas ėēdēm un visām pārējām detaĜām, kas 
tiek izmantotas sūkĦu stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā 
tērauda. 

      5)   Elektrības padeve: 

• SūkĦu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkĦu darbības, vadības, 
kontroles un aizsardzības automatizācijai; 

• Pieslēdzamo sūkĦu skaits: 2.gab.; 

• Darba spriegumi: 380-415V; 

• Pieslēdzamo sūkĦu jauda:  

1. KSS1: 2 x 3,8 kW (precizēt pēc sūkĦu izvēles); 

2. KSS2: 2 x 3,8 kW (precizēt pēc sūkĦu izvēles); 

3. KSS3: 2 x 2,8 kW (precizēt pēc sūkĦu izvēles); 

• Iekšējā elektroapgāde no KSS vadības un automātikas bloka līdz sūknētavai ir 
daĜa no kompleksās rūpnieciski ražotas KSS. 

Ārējo elektrības pieslēgumu skatīt ELT projektā. 

 

4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

4.1. Darbu izpildes vietas apraksts 

Darbu izpildes vieta: Dundaga - Kr. Barona, Lauku, Bērzu, Liepu, Meža, Uzvaras, Pāces, 

Brīvības, Saules, Upes, Puėu, Īsā, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upīša un Šlīteres ielas, kā arī 

Dakterleja, skolas un bērnudārza teritorija. 

4.2. PiekĜuve darbu izpildes vietai 

Darbu izpildes vieta – Dundaga. PiekĜuve pa autoceĜiem. PiekĜuve konkrētai vietai saskaĦā ar 

būvuzĦēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu. 

4.3. Trešo personu piekĜuve darbu izpildes vietai 

Trešo personu piekĜuve darbu izpildes vietai saskaĦā ar DarbuzĦēmēja līgumu un Darbu 

veikšanas projektu. 
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4.4. Esošās inženiertehniskās komunikācijas 

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī 

būvprojekta ăenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumā. BūvuzĦēmējam veicot būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju 

aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana 

komunikāciju īpašniekam. 

4.5. Kultūras pieminekĜu aizsardzības prasības 

SaskaĦā ar Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas izdotajiem tehniskajiem 

noteikumiem, projektējamo tīklu izbūves darbi skar valsts nozīmes arheoloăisko pieminekĜu 

teritoriju, kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜu aizsardzības zonas: 

- Kalna dārzs – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2200); 

- Dundagas baznīcas senkapi (valsts aizsardzības Nr.8730); 

- Dundagas viduslaiku pils (valsts aizsardzības Nr.2199); 

- Dundagas pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2198); 

- Dundagas luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6738); 

- Dundagas pils (valsts aizsardzības Nr.6739); 

- Parks (valsts aizsardzības Nr.6740). 

Būvniecības laikā Ħemt vērā kultūras pieminekĜu teritorijas un aizsardzības zonas. Zemes 

rakšanas darbu laikā Pils ielā un Pils ielas savienojumā ar E. Dinsberga ielu 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt arheoloăisko uzraudzību, kas, atsedzoties 

nozīmīgām arheoloăiskajām liecībām, aizstājama ar arheoloăisko izpēti, ja to pieprasa 

Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija. 

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo 

komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruĜu un atloku precīzu diametru un 

materiālu, jāveic atsevišėi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda 

būvuzraugam, kurā kā minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, 

noteiktais cauruĜu diametrs, kā arī cauruĜu materiāls un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šėērsojumi, jākonstatē to 

iebūves dziĜumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta 

dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziĜumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav 

iespējams iebūvēt cauruĜvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, 

jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiĦas projekta dokumentācijā. 
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BūvuzĦēmējam pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaĦot ar pasūtītāju (rakstiski 

apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus, un inženierim (būvuzraugam) jāveic 

pārbaude. 

5.1. Ūdensvada izbūve 

Caurules 
Ūdensvada tīkliem paredzētas polietilēna PE caurules. Maăistrālo cauruĜvadu diametrs OD110 

un OD63. Ūdensvada pievadus līdz zemes gabalu robežai ir paredzēts izbūvēt no polietilēna 

(PE) caurulēm ar diametru OD32. Caurulēm, kuras šėērso dzelzsbetona sienas, jābūt 

ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.  

Polietilēna cauruĜu plastiskumam jānodrošina iebūvējamā cauruĜvada virziena maiĦa. Ja 

virziena maiĦa pārsniedz 5°, paredzēti rūpnieciski ražoti līkumi. Bet, ja cauruĜu ražotājs pieĜauj 

nepielietot šādus līkumus, tad tos var nelietot, ievērojot šo cauruĜu diametrus un attiecīgos 

atĜautos caurules liekuma rādiusus. 

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgumu esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta 

jaunizbūvētā cauruĜvada hidrauliskā pārbaude. 

KabeĜu šėērsošanas vietās uz esošajiem kabeĜiem ir jāliek aizsargčaula 2 metru garumā, 

izĦemot, ja komunikācijas atrodas kabeĜu kanalizācijā. 

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst 

būt slapja.  

Akas 
Ūdensvada akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona elementu 

konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 

blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Betonam jābūt LVS EN 206 – 1. Darba izpildei 

lietojamā betona klase C25/30, caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ėīmiskā noturība 

pret hlorīdu iedarbību. CauruĜvadu savienojumu vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 

681-1 prasībām. Blīvējumam jābūt necaurlaidīgam, elastīgam materiālam, kas piemērots 

apstākĜiem, kādos tas tiks izmantots, un jāspēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un 

ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma kustības 

amplitūdā. Gumija blīvējošajām starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, 

uzstādīšanai un ekspluatācijai temperatūras amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. Ūdensvada aku 

konstrukciju skatīt standartrasējumos. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas 

hermētiskums. 

Ūdensvada aku iekšējais diametrs – 1500 mm un 1000 mm. Aku vākiem jātbilst LVS EN 124 

prasībām. Aku vāki no čuguna uz braucamās daĜas slodze > 400 kN (asfaltētās un grants ielās 

peldoša tipa), bet zaĜajā zonā >250 kN. Aku vāku konstrukciju skatīt standartrasējumos. 
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Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jāizvieto maăistrālo cauruĜu atzaru, aizbīdĦu, hidrantu 

iebūves vietās.  

Grantētās ielās ėeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), pazemes aizbīdĦa kapēm 

(R=60cm). Augstuma starpība (H=10cm) pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu 

slīpumu riĦėa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Uz 

dzelzsbetona grodu aka vāka paredzēt vismaz divas atvēršanas instrumenta ievietošanas 

ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī. Pazemes aizbīdĦa kapēm vāks ar ne mazāk kā vienu 

atvēršanas ligzdu. 

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. 

Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir jābalsta uz 150mm biezas betona pamatnes. Precīzs 

apkalpes akas dziĜums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziĜumu. Attālumam starp 

akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm. 

Armatūra 
Ūdensvada cauruĜvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām. CauruĜvadu un 

veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaĜamā ėeta korpusu, aizbīdĦiem jābūt ėīĜveida ar elastīgu blīvējumu 

un pārklātam ar pulverkrāsojumu. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16.  

Visi maăistrālie ūdensvada aizbīdĦi iebūvējami pieejamās pazemes skatakās ar iekšējo 

diametru no 1,0 līdz 1,5m. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes 

aizbīdĦus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem 

atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Ūdensvada aizbīdĦi DN ≥50mm 

paredzēti tikai ar atloku savienojumiem.  

Vietas, starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski 

izgatavota aizsargčaula.  

AizbīdĦi un veidgabali ir jāliek uz betona pamatnes (betona klase ne mazāka kā B20). 

Hidranti 
Projektā paredzēti teleskopiski hidranti iebūvēti dzelzsbetona skatakās, kā arī virszemes tipa 

hidranti. Hidranta paskaidrojošai plāksnītei jāatbilst standarta LVS 446 prasībām. Hidranta 

konstrukciju skatīt standartrasējumā. 

Patērētāju pieslēgumi 
Projektā paredzēti māju ūdensvada pieslēgumi. Katrai individuāli dzīvojamai ēkai paredzēts 

atsevišės pievads līdz sarkanai līnijai vai gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. 

Ēku pievadi ar diametru OD 32 mm. Pievienojumi maăistrālei ar sedlu uzlikām. Izvads pie 

gruntsgabala robežas noslēdzams ar servisa ventili un kompresijas tipa noslēgtapu vai 
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pārvienojams ar esošā ūdensvada pievadu. Māju pieslēgumu konstrukciju skatīt 

standartrasējumos.  

5.2. Kanalizācijas izbūve 

Caurules  
Maăistrālā pašteces kanalizācija paredzēta no monolītsienu PP polipropilēna kanalizācijas 

caurulēm ar uzmavu un monolītas konstrukcijas ribām, ar ieguldes klasi SN8.  

Pašteces cauruĜvadu šėērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot 

rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.  

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst 

būt slapja.  

Akas 
Kanalizācijas skatakas uz ielām paredzētas gan no saliekamā dzelzsbetona elementiem 

DN1500 un DN1000 mm, gan polipropilēna (PP) skatakas DN630 ar teleskopu.  

Kanalizācijas skatakas uz maăistrālā kanalizācijas kolektora ar iebūves dziĜumu no 3,0 m un 

dziĜāk paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1500 mm ar rūpnieciski 

izgatavotu akas pamatni ar teknēm. Kanalizācijas kolektora iebūves dziĜumam no 1,0 līdz 3,0 m 

skatakas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1000 mm un no PP 

(polipropilēna) materiāla DN630 mm sakatakas ar teleskopu. Dzelzsbetona skatakas 

paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm.  

Uz kanalizācijas vadiem skatakās, kas veido lielāku pārkritumu par 0,5 m, paredzēts izbūvēt 

krītcauruli dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 mm un DN1500 mm iekšpusē. 

Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS 

EN 206 -1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka 

W10, salizturība F200 un ėīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un 

cauruĜvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 

prasībām. Blīvējumam jābūt necaurlaidīgam, elastīgam materiālam, kas piemērots apstākĜiem, 

kādos tas tiks izmantot, un jāspēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un ūdensnecaurlaidīgu 

blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma kustības amplitūdā. Gumija 

blīvējošajām starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, uzstādīšanai un 

ekspluatācijai temperatūras amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. Akām jābūt hidroizolētām, 

jānodrošina akas hermētiskums. 

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Grantētās ielās ėeta aku vāku pamatnei jābūt 

iebetonētai (R=70cm). Augstuma starpība (H=10cm) pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar 

vienmērīgu slīpumu riĦėa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. 
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Aku vāki čuguna uz braucamās daĜas slodze ar nestspēju 40tn, bet zaĜajā zonā >250 kN. 

Dzelzsbetona grodu akas vākiem paredzēt vismaz divas atvēršanas instrumenta ievietošanas 

ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī. Plastmasas skatakām vāks ar ne mazāk, kā vienu 

atvēršanas ligzdu.  

Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jāizvieto trases pagrieziena un pievienojumu vietās, kā 

tas parādīts ăenerālplānā (akas novietojuma vieta var tikt precizēta būvniecības laikā, lai pēc 

iespējas izdevīgāk varētu izbūvēt māju pieslēgumus). 

Dzelzsbetona grodu apkalpes akām ir jābūt ar minimālo iekšējo diametru sākot no 1000 mm. 

Skatakas jāaprīko ar kāpšĜiem.  

Patērētāju pieslēgumi 
Patērētāju pieslēgumi līdz sarkanai līnijai vai zemes īpašuma robežai. 

Atzari individuāli dzīvojamajām ēkām paredzēti no OD160 PP sadzīves kanalizācijas caurulēm 

ar ieguldes klase SN8, EN 1401 (materiāls saskaĦā ar pasūtītāja prasībām, precizēt pirms 

būvniecības uzsākšanas). Māju pieslēgumu konstrukciju skatīt standartrasējumos. Atzars 

noslēdzams ar plastmasas skataku DN400. 

 

6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

6.1. Ievads 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu 

veicējam Darbu veikšanas projektā.  

6.2. Būvdarbu kalendārais plāns 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas 

projektā. Konkrētajam darbuzĦēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks 

veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  

BūvuzĦēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai 

ielas posma slēgšanu vai daĜēju slēgšanu, šo shēmu saskaĦojot ar pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzĦēmēja būvdarbu līguma. 

6.3. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu sagatavošanas periods 
Lai uzsāktu būvdarbus ir jāsaĦem visas nepieciešamās atĜaujas. Informācija par esošo 

komunikāciju īpašniekiem dota Plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Pirms būvniecības 

uzsākšanas nepieciešams saskaĦot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai 

izmantojamos materiālus. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniĦi un tualetes celtnieku 

vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē 

būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šėērsotas esošās 

komunikācijas. Transporta līdzekĜu kustības organizācijai uzstādīt ceĜa un brīdinājuma zīmes. 

Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekĜiem droši pārvietošanās apstākĜi. 

Demontāžas darbus veikt pa posmiem, būvniecības laikā nepārtraucot esošās kanalizācijas vai 

ūdensvada darbību. Vispirms izbūvē ūdensvada maăistrālos tīklus un pēc tam pārslēdz esošos 

ūdensvada pieslēgumus. 

Trases uzmērīšana un nospraušana 
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ăeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un 

nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, 

jāveic ăeodēziskie darbi būvprojekta ăeometrisko lielumu, arī autoceĜa piketāžas, pārnešanai 

dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 ″Ăeodēziskie darbi 

būvniecībā″ tik, cik tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Ăeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ăeodēziskie 

instrumenti un mērīšanas līdzekĜi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un 

to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu 

uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Ăeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu 

līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ăeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ăeodēziskajiem mērījumiem un 

aprēėiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības 

nospraušanas ăeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaĦā ar 

LBN 305-01 ″Ăeodēziskie darbi būvniecībā″. 

Būvniecības periods 
Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem 

bojājumiem. Pēc koku nozāăēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus 

vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un jānoĦem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts 

kārtu ir jānoĦem un jānober atsevišėi, lai nesajauktu grunts slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja 

rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 



Līguma Nr. 2011-UK979-03 
Projekts: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”” 

 17 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās 

palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana, kur tas nepieciešams. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas 

šajā posmā. 

A/S „Sadales tīkls”, SIA „Lattelekom” tīklus pie ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, 

krustojumu vietās kabeĜus iečaulot. 

Pirms projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā 

tuvumā, jāveic to atšurfēšana un novietnes precizēšana. Vietās kur esošie 20 kV un 0,4 kV 

kabeĜi šėērso projektējamos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, ievilkt tos aizsargcaurulēs. 

KabeĜu aizsargcauruĜu materiālu un diametru saskaĦot ar A/S „Sadales tīkls”.  

Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām 

būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu un saskaĦojot ar 

Pasūtītāju. 

Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas pēc 

konsultācijas ar Pasūtītāju. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju 

aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot 

vairogus, rievsienas vai citu tranšejas sienu stiprināšanas paĦēmienu, atbilstoši būvnieka 

piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu 

lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai 

būvdarbu veikšanas zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. 

Grunts slāni zem cauruĜvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes 

pievesto grunti, piemēram, mālsmilti.  

Ūdensvada un kanalizācijas kolektorus ir jāizbūvē pa posmiem no akas līdz akai. Aku 

novietojuma vietas būvniecības procesa laikā ir jāprecizē. Sākumā jāizbūvē akas, tad ir 

jāiegulda cauruĜvadi un jāveic pārbaude. Ūdensvada mājas pievadus izbūvēt pēc maăistrālā 

tīkla hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcijas. Kanalizācijas māju pieslēgumus jāizbūvē reizē ar 

maăistrāla tīkla izbūvi. Ja nepieciešams, ir jāveic gruntsūdens līmeĦa pazemināšana, bet 

ūdens novadīšanas vieta ir jāsaskaĦo ar atbildīgajām institūcijām. Būvgrāvis ir jānostiprina tā, 

lai būvniecības gaitā nepieĜautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap 

gāzes maăistrāli un elektrokabeĜiem. Būvgrāvis ir jānostiprina ne tuvāk kā 0,5 m attālumā no 

gāzes vada, izĦemot aku vietas. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas 

vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziĜums ir mazāks par 2 m var izmantot dēĜu atbalstsienas. 

Vietās, kur būvgrāvis šėērso komunikācijas, cauruĜvadu un kabeĜu nostiprināšanu ir jāveic 

saskaĦā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi 

šajās vietās ir jāveic ar rokām. Veiktie ăeoloăiskie urbumi atspoguĜo informāciju, par objektā 
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sastopamo grunts sastāvu (skatīt ăeotehniskās izpētes pārskatu). Vietās, kur grunts slāĦi nav 

droši cauruĜvadu guldīšanai zemē, vājas nestspējas grunts slāĦus nepieciešams norakt un 

aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti.  

CeĜa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur 

cauruĜvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeĦa, veicama pieplūstošo gruntsūdeĦu 

atsūknēšana, būvniecības darbi veicami sausā tranšejā un cauruĜvada apbēršana jāveic uzreiz 

pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruĜvada uzpeldēšanu gruntsūdens 

pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Ūdensvada un kanalizācijas cauruĜvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzĦēmējam, 

saskaĦā ar būvuzĦēmēja izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku.  

BūvuzĦēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo 

dokumentāciju, kas tiem jāpievieno.  

Būvdarbu beigu stadijā būvuzĦēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzĦēmējs 

nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, 

kā minimums iepriekšējā izskatā. 

6.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 

Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. 

6.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu 

kvalitātes nodrošināšanu būvlaukumā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plāns 

pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. 

6.6. Kanalizācijas vada izbūve pa esošo trasi 

Posmos, kur projektētā kanalizācijas trase iet pa esošās kanalizācijas trasi, vai jaunais vads 

šėērsojumā iet virsū esošajam kanalizācijas vadam, būvniecību veikts pa posmiem no akas līdz 

akai, nodrošinot notekūdeĦu pārsūknēšanu.  

6.7. Tīklu izbūve ar beztranšejas metodi  

Būvniecības darbi ar beztranšeju metode pazemes komunikāciju izbūvei sastāv no trīs 

posmiem: 

1) Piloturbuma izveidošana 

Tas ir darba posms, no kura ir atkarīgs darba rezultāts. Tas tiek teikts ar iežu sagrūšanas 

instrumentu – urbšanas galvas palīdzību ar slīpumu priekšējā daĜā un ar iemontēto starojumu. 
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Urbšanas galvas atrašanās vietas kontrole tiek veikta ar uztveršanas ierīces – lokatora 

palīdzību, kas pieĦem un apstrādā urbšanas galvā iemontētā devēja signālus. Uz lokatora 

monitora tiek atspoguĜota vizuālā informācija par urbšanas galvas atrašanās vietu, dziĜumu, 

slīpumu un azimutu. Šī informācija arī tiek atspoguĜota uz urbšanas iekārtas operatora displeja. 

Urbšanas galvas novirzīšanos no projekta trajektorijas gadījumā operators apstādina stieĦa 

griešanu un uzstāda urbšanas galvas noslīpinājumu vajadzīgajā stāvoklī. 

2) Urbuma paplašināšana 

Tiek veikta pēc piloturbuma pabeigšanas. Ar vilkšanas spēku un vienlaicīgu griešanu rimers 

tiek ievilkts caur urbuma vērumu urbšanas iekārtas virzienā, paplašinot piloturbumu līdz 

nepieciešamajam caurules ievilkšanas diametram. 

3) CauruĜu ievilkšana 

CauruĜvada ievilkšana paplašinātajā urbumā ir pēdējais darba procesa etaps. Lai ievilktu 

cauruĜvadu urbumā, caurvelkamais instruments kopā ar cauruĜvadu tiek vilkts pie urbšanas 

iekārtas. 

Pirms būvniecības uzsākšanas ar beztranšejas metodi veicami sagatavošanās darbi: 

- pirms būvbedres rakšanas atšurfē komunikācijas vietās kur jādzen rievsienas; 

- atkarībā no tuneĜa iebūves dziĜuma un caurules diametra būvbedres sienas stiprina ar 

rievsienām un vairogiem; 

- no būvbedres (pēc vajadzības) atsūknē gruntsūdeni. 

6.8. Ūdensvada izbūve pa esošo trasi 

Ielās, kur ir ierobežota vieta, jaunā ūdensvada trase izbūvējama pa esošo ūdensvada trasi. 

Būvniecības laikā jānodrošina nepārtraukta ūdens padeve iedzīvotājiem.  

Ūdens padeves nepārtrauktību jānodrošina, izveidojot ūdens Ħemšanas vietu, kur dzeramais 

ūdens tiek piegādāts ar transportu.  

7. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 

BūvuzĦēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada, pašteces kanalizācijas 

un kanalizācijas spiedvada sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. 

Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko 

pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada trasi nodot atklātā tranšejā esot klāt 

SIA „ZiemeĜkurzeme” pārstāvim. 

Savukārt pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekĦu un trasējuma 

atbilstību pēc LBN ar cauruĜvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas 

CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt SIA „ZiemeĜkurzeme”. 
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8. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEĥEMŠANAS 

BūvuzĦēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

pārbaudes. BūvuzĦēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā 

izpilddokumentācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzĦēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā 

noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā 

(Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

 

 

Sastādīja: M. OzoliĦa 
Datums: 03.2012.               


