
Nr. p.k. Mērv. Daudz.

1 m³ 62
2 Caurtekas demontāža  (pik. 0+90) m³ 3
3 Caurtekas pārtīrīšana  (pik. 00+05) m³ 1
4 Caurteku ierīkošana m 16
5 Caurteku galu nostiprināšana ar šķembu bērumu m² 22
6 Drenu kolektoru izbūve
6.1     tranšejas rakšana ar ekskavatoru m³ 26
6.2     drenu kolektora gultnes sagatavošana projekta atzīmēs t.m 37
6.3     cauruļu  200/172 montāža tranšejā m 37
6.4     tranšeju aizbēršana m³ 26
6.5     izteku ierīkošana gab 2

7 Uztvērējaku ar kupolveida resti ierīkošana gab 3
8 Lietus ūdens novadīšanas kanālu izbūve
8.1     tranšejas rakšana un gultnes sagatavošana m³ 15
8.2     kanālu sekciju montāža uz betona B20 pamatnes m 50
8.3     kanālu pievienošana drenu akām ar drenu caurulēm D110 m 4
8.4     betona bruģamens seguma izbūve m² 28

9 Grāvja nogāžu un gultnes nostiprināšana
9.1     grāvja nogāžu planēšana m² 375
9.2     grāvja gultnes nostiprināšana ar dalomīta šķembu 4-7cm bērumu m² 25
9.3     grāvja nogāžu nostiprināšana ar zāļu sēklu maisījumu m² 375

Grāvja gultnes padziļināšana

Darbu apjomu kopsavilkums  

Darbu veids


