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Pisiela 14, Dundaga.

levads.

Pamatojoties uz pasutitaja sastadito projektesanas (darba) uzdevumu, Dundagas novada
blvvaldes izdoto planoSanas un arhitektiras uzdevumu Nr. 19/2010, ka arm VKPAI KultUras
piemineklu aizsardzibas prasibas (pasie noteikumi) Nr.12/2313 2012.gada aprill - junija izstradats

rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Tehniskals projekts izstradats uz saskanota skiCu projekta pamata. Tas izstradats atbilstosi
darba uzdevuma notektajam: pagama segumu atjaunocsana  atbilstosi  paredzetajam
funkcionalajam zongjumam, pagalma elementu, taja skaita paredzot vesturiskas akas un liepas
saglabasanu. Projekta doti nepiecieSamo inzenierkomunikaciju izblves risingumi un planojamie

buvdarbu apjomi.

Dundagas pils ir valsts nozmes arhitekturas piemineklis ar Nr.6739, apstiprinats ar Kulttras
Ministrijas 29.10.1998. rikojumu Nr.128, publicets laikraksta "Latvijas Véstnesis" 18.12.1998.

Vésturiska informacijas apkopojums.

Pils celtniecibas laiks nav zinams, pirmoreiz rakstitos avotos pils mineta 1318, gada. Tiek

pienemts, ka pils celta 13. gadsimta beigas. Pils vel vairakas reizes mainija ipasniekus.

17. gadsimta beigas pili saka parveidot no fortifikacias par greznu muiznieku mitni. 1785.

gada pilj uzcelts tresais stavs.

1872. gada pils smagi cieta ugunsgreka, kura gaja boja telpu interjers. Nakamo reizi pili
ugunsgreks izpostia 1905, gada un 1909, gada tika uzsakta pils atjaunoSana un parblve pec H.

Pfeifera projekta.

Kops 1926. gada pils tiek izmantota sabiedriskam vajadzibam, Seit dazados laika posmos
izvietojot skolu, pagasta parvaldes iestades,
tautas namu, citas sabiedriskas iestades. Pils tiek

aktiviizmmantota ldz musdienam.

Pis pagamu veido ap to izvietotie pils
korpusi. Pagaima ziemelu sturm blakus vartu
tornim kapellas apjoms, kuram saglabajusies
arsiena un pagama puse atseviski  sienu
fragmenti. Galveno pils apjomu veidojosiem 13. -
17. gadsimta celtie apjomi DA un DR korpusiem
pec 1872.gada ugunsgreka prieksa uzceltas
piebuves, ta ka pils sakotnéjas, pret pagalmu

verstas sienas  musdienas  atrodas pils

005 10 2 30 4  50m iekstelpas. Pec 1905.gada  ugunsgrekiem
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1 prieksa uzceltam  piebuvem  parveidotas
attéls Dundagas pis 1stava plans, Schmidt,

1921, gads fasades. Senakais ir ZR korpusa fragments

vesturiskas akas tuvuma. Apjoms pa kreisi no
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vartu torma un ZA korpusa apjoms tapusi kada no ieprieksegjiem blvperiodiem.

attéls no Latvijas Nacionalas bibliotékas fondiem.

leskatu pils pagalma, kads tas izskatijies pec
18.gadsimta beigu parbuves redzam 2.attela. No taja
redzama interesants Skiet seguma raksts ar
sektoros sadalitu bruggjumu. Aiz koka konstrukcijas
galerijas balsta noslepusies(? ) aka. Pagama
redzams 1 koks, tacu tas nevarétu but pasreiz
augosais. Interesanta 2 stavu galerijas konstrukcija
ar vinu dekorgjumu  2.sta'va un  uzbrauktuve
(kapnes) uz 2.stava meni. Ka jau minets ieprieks,
pagams sSo izskatu zaudgja pec 1872.gada

ugunsgreka.

Par iespgjamo pagama izskatu péec
rekonstrukcias 19.gadsimta 2.pusé informacias
vizualas informacias nav, tacu verojumi daba
norada, ka taja laika veidotas piebuves sienas un
apdares fragmenti vismaz dalgji saglabajusies. Par
senako zinamo pagaima fotoattelu uzskatams
1917.gada vekto uznémumu, kura dalgji redzams
pils DA korpusa pagalma skats. Attéla centralaja dala
redzams pagama portals, iespejams, ar zuduso
jumtu, kuru piesedz pagalma centralaa dala

augosais koks. Var pienemt, ka tas ir tas pats sobrid

augosais (liepa). Attéla redzams, ka kokam nav veidota virs bruga lmena pacelta apdobe. Attéla

redzams ar granita plaksne izlikta cela fragments. Attéla kvalitate nelauj spriest par granita plaksnu

izvietojumu visa pagalma un to, vai sobrid esosais izkartojums pilniba atbilst vesturiskajam redzams

4.
atteéls CVWM. neg. Nr. 27649  Foto:
08.06.1931.

tikai divu paralélu joslu loks uz portalu. Suves starp
plaksnem gruti pamanamas Blakus granita celam
nojausama  lietus Udens savacejaka. Var izteikt
miNgjuMmu, ka sakotnégji ta varetu but veidota ar noteci

(uz diki), kura laika gaita aizsérejusi.

4. attéla redzams pagalma fragments ar iegjas

portalu. Ta prieksa redzams laukums kas izlikts no
granita plaksnéem un brugakmeniem. Bltiski Skiet tas,
ka laukumina suves rdpigi aizpiditas. Tas |layj izdarit
secingiumu, ka plaksném butiskas bija materiala

funkcionalas nevis estetiskas kvalitates.

Kopuma var uzskatit, ka pasreiz€jo veidolu
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pagams ieguvis péc 1909.gada, kad 1905gada nodegusu pili uzsaka atjaunot. Projekta
izstradaganai un blvdarbu vadidanai pieaicinga H.Pfeiferu -Braundveigu. Ekas blvéja un
rekonstrugja savam lakam modernos materialos un iekartojumu - dzelzsbetona parsegumi,

centrala apkure.

| Pils pagalma velkti arheologiskie izrakumi.
Pec arhivos atrodamas informacijas bijis 76m?2

r liels izrakumu laukums. Tas ticis iemeérits ta, lai
ietvertu an pagalmu ietverosas galerijas balstu
—_— stabu pamatnes. Kulturslanis bijis 1,8 - 20 m

biezs, atklati sesi 13.-19.gs.pagalma Imeni un pils

=)

pagaima bijusi aka. Dundagas pill E. Muguréevics
[ racis 1980./1981.g. Tiesa, péc parskata teksta

izriet, ka bijis art vel otrs laukums, tacu par to nav
nekadas grafiskas norades, nav zinams ta

lielums un Novietojums. lespgjams, II. laukums ir

bijis llaukuma paplasinajums, kad pétita akas
vieta. Izrakuma laukuma izvietojums redzams

izrakuma laukuma skice:
Esosa situacija.
Dundagas novada pasvaldibas iestade «Kultdras pils» akiiviizmmantota pili ka novada kulttras

dzives centru, vienlaicigi pill apvienojot dazadas funkcias. Fill izvietotas bermu mizikas un makslas

skola, jauniedu tarisma mitne, tarisma informacijas centrs, buvvaldes un citas iestades.

Izveidojot jaunas un rekonstrugjot esosas inzenierkomunikacias, laika gaita parlikts un dalgji
bojats iesegums — laukakmenu brugis un no liela izméra laukakmeniem kaltas taisnstUra formas
granita kvadriem. Kaut arT brugis salikts atpakal, tas vietam sasédies, vietam zudis zem sekundariem
uzslanojumiem. Pils ZA korpusa 1.stava atrodas katlu maja, bet bijusas kapellas vieta malkas Skunis.

Daudzu gadu gaita malka vesta ar smago traktortehniku pagalma, tadgjadi bojajot bruga segumu.

Laka gaita paaugstinats Plils ielas imenis, pagalms atrodas zemak par to un dala lietus

udens tek caur vartiem pagalma.

Pagalma atrodas atrodas vésturiska akas vieta. Udens iegUdana aka nenotiek, taja sakrajas

lietus udens.

Pagalma ir vairakas stadijumu grupas. Par autentisku uzskatama liepa, kura Seit aug no
20.gadsimta sakuma. Parégjas ir lokali veidotas puku dobes, kuras izveidotas pédégjas desmitgades.

Ticams, ka sakotnégjais brugis stadjumu zona demontéts,

Pagaima segums ir nelidzens, lietus udeni vietam krajas pelkes. Pagalma lietus tdens no
jumtiem tiek novadits uz zemes (bruga). Dala Gdens nepareizas reliefa organizacijas dé| iestcas

mura konstrukcijas un dala nona arl pagraba. Lietus Udens savaksanas gulijas nav pieslegtas
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centralizétai lietus kanalizacijai, nav zinu ka tas butu izvade uz dkiem ap pili. Ticams, ka tdens

uzsucas grunt, velak nonakot pils maros.

Pagaima atrodas vairakas kanalizacijas izsmelamas bedres. Pec lietotaju informacijas, tas
nav savienotas ar centralizetu saimnieciskas kanalizacijas sistemu. Dala tdens no tam uzsucas

gruntl, jo atstknesana tiek veikta saldzinosi reti

Zem bruga ierakti vairaki elekroapgades kabel ar aluminija dzislam, to tehniskais stavoklis

Nnav zinams.

Cik tas nojausams pirms esosa bruga demontazas, pils sienu pamatu dalas bojatas mitruma

un sala ietekme. Dazviet muris sairis, apmetums atdalijies.

Pagaima pie DA korpusa sienas rizalita atrodas 1909.9.-1914.g veidotais pagalma portals ar

stélam. Tam izstradats rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas projekta priekslikums.

Rekonstrukcijas prieksikums paredz sakartot pis pagalmu, izblOvet nepieciesamas

apakszemes inzenierkomunikacijas un nodrosinat to funkcionesanu.
Sadzives kanalizacijas sisterna.

Paredzéts izbUvet jaunu sadzives kanalizacijas sistemu, kurai pieslédzami  Sobrid
izsmelamam bedrém pieslegtie caurulvadi un veidojami jauni kanalizacias pieslegumi, samazinot
pils iekstelpas esoso trasejumu garumus. Pavisam planotas 5 akas pagalma un viena arpus pils uz
gruntsgabala robezas. No tas paredzéets pieslegums projekta ,Papildus Gdensapgades un
kanalizacijas tklu rekonstrukcija un izbtve Dundaga ” ietvaros projekteta kanalizacijas vada Plls iela
akal Pi-K1-16.

Risingjumus skattt projekta lapas UKT-1, UKT-2 un UKT-3.
Lietus kanalizacijas sistema.

Paredzets izbuvet jaunu lietus kanalizacijas sistemu pagalma, taja caur 1,5 t polimérbetona
guljam ar Cuguna vakiem novadamas visas lietus Udens notekas no pils jumtiem, ka art gulijas lietus
Udens savaksanai no pagalma bruga. Pavisam planotas 6 gllijas -skatakas pagalma, viena skataka
pagama un divas arpus pils uz gruntsgabala robezas. No tas paredzéets lietus Gdeni novadit diki. Ta
ka pagalma nav paredzéta pastavigu auto stavvietu ierkoSana, tad naftas produktu kérajs nav

paredzets.
Risingjumus skatit projekta lapas UKT-1, UKT-2 un UKT-4.
Abonenta elektroapgades kabell.

Pec pasutitagja velmes paredzeta esoso kabelu nomaina No uzskaites sadales pie pils DA
korpusa fasades lldz galvenai sadalei un visus kabelus pagalma dala. Visu kabelu trasejumus

paredzets saglabat. Kabelus paredzets montet Arot kabelu aizsardzibas caurules.

Risingjumus skattt projekta lapas ELT-1, un ELT-2.
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Pagalma apgaismojums.

Paredzets, ka pagalma seguma iebuvetu gaismas kermenu nebus. Pie ieejam pagalma bus
nakts (deztr) apgaismojums. Atbilstosi pasakumiem, kuri tiks organizéeti pill, tas pagalma paredzets

uzstadit mobilus apgaismes kermenus.

Pagalma labiekartojuma meérkis ir radit sakartotu, estétisku un drosu vidi, kura nodrosinat pils

pieejamibu un izmantosanas ertibu tas lietotajiern un apmekletajiem.
Vesturiska akas vieta.

Vésturiskas akas vieta Sobrid ir no palielem laukakmeniem izlikta (mGréta) bedre ~1,5m
dziluma, kura krgjas lietus Gdens — no gaisa un ieskalots no bruga seguma. Akai (vietai) nav

virszemes dalas. Bedri apjoz koka zodzins.

Projekta paredzets demontet pasreiz esoso akas bedres koka nozogojumu. Akas sienu
laukakmenu muris ir slikta tehniska stavokl, tapec paredzeta mura nostiprinasana — spraugu

aizdansana ar atbilstosu javu un pildijumu.

Paredzets akas virszemes dala betonét ~0,4m augstu apalas formas gredzenu un aku
parsegt ar ozola planku vaku un Itku taja. Betona lietojums akas apjoma paraditu konstrukcijas
musdienu izcelsmi, taja pat laika |laujot nostiprinat esosa akmenu mura augsejo joslu un pasargajot
aku no virsudenu ieplusanas taja. Koka vaks ~0,5m augstuma |lautu uz ta apsesties un atpusties.
Paredzets, ka uz S vaka ka postamenta tiks uzstadita ziemassvetku egle. Vaka centralaja dala

atverums ar kaltu atveramu rezgi. Tas [autu iek|Tt aka un to firt.
Apstadijumi.

Vesturisko koku (liepu) paredzets saglabat. Ar akmeniem aplikto apdobi samazinat
augstuma, nenodarot pari kokam, neizdosies. Laika gaita koks izveidojis saknu sistemu, kura
augstak par pagalma limeni. Tapéc risinata betona gredzena izveide Sobrid esosas apdobes
diametra un augstuma, kas |lautu uz Sis malas ierikot sedvirsmu. Vienlaicigi tas pasargatu koku no
iespéjamiem mehaniskiem bojgumiem un lautu érti apkopt, neveidojot Tpasu apudenosanas
sistemu. Tas |autu novadit Udeni un baribas vielas pie sakném. Gredzena iekSpuse paredzets

retinats laukakmenu segums, kura starpas staditi klgjeniski augi.

Nakotne paredzeta atsevisku augu izvietoSana vasara transportejamos konteineros. Tas
lautu minetos konteinerus izvietot un parvietot atbilstosi planotajiem pasakumiem, papildinat to

skaitu atbilstosi budzeta iespejam, ka ar parvietot uz telpam ziemosanai.
Pagalma iesegums.

Rekonstrukcijas priekslikums paredz pagalma ieseguma sakartoSanu un haotiski izveidoto
apstadijumu likvidéSanu. Pagalma sSobrid atrodas dazada izméra laukakmenu bruga un kaltam
granita plaksnem -kvadriem. Ka jau minéts ieprieks, granita plaksnu lietojums firi utilitars — veidotas
divas kvadru rindas no vartiem lldz pagalma portalam gludakai ratu aizbrauksanai Ildz izkapSanas

vietal -laukuminam pie iegjas portala un atseviskas plaksnu joslas staigasanai gar ZA un DA
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korpusiem. Plaksnu pasreizgjais izvietojums nav aktuals 3 briza funkcionalajam lietojumam —
fransporta lldzeklu iebrauksana tikai piegadem un apkalposanai, ka art civeku ar kustibu

traucejumiem vajadzibam.

Rekonstrugjot pagaima iesegumu, paredzets izmantot visus esosos seguma materialus.
Trikstoso materialu vieta atlasami akmeni tuvakaja apkartné. Esoso brugi paredzets skirot péc

izmeéra, bet granita plaksnes pirms demontazas numurét, lai precizi novietoto tas paredzéetaja vieta.

Atbilstosi jaunajai ieseguma koncepcijai paredzéets izveidot vienu kvadru joslu no vartiem lidz
pagalma centra izveidotajam no plaksnem izveidotajam laukumam, nelielu kvadratveida laukuminu
otraja asu krustpunkta un pagalma ieejas portala prieksa izveidoto (atjaunoto) laukuminu. Atskirga
izméra brugis lietots lielajos laukumos (Z100-200mm) un joslas gar fasadem un pa asim (@250-
400mm)

Kanalizacijas aku vaku iedziinasanas iespégja precizéjama bUvniecibas gaita.
Nobeigums.

Rekonstrukcijas tehniskais projekts izstradats uz piegjamo materialu un bez destruktivu
izpetes metozu lietojuma daba. 1zveletie risingumi saglaba pagalma ieseguma materialus un dod
fiem jaunu kompozicionalo un funkcionalo Nnozimi. Akas virszemes apjoms atveido zudusas akas
telu, saudze saglabajusos elementus un dod prieksstatu par pagalma kompoziciju. Taja pat laika
netiek slepts musdienigu materialu un fakturu lietojums, lai nozares profesionali Nnek|udigi pamanitu

laikmetigu daringjumu nevis vestures vilttojumu.

Komunikaciju izblOves laika nepiecieSama arheologiska uzraudziba. Elektrisko kabelu trases
fiek veidotas pa veco kabelu trasem. Sadzives un lietus kanalizaciju trasejumi ir jauni, jo noteikt
ieprieksejos buvperiodos izbuveto komunikaciju trasejurmus, kurus izmantot jauno komunikaciju

buvei nav iespejams.

Ja blvniecibas laika komunikaciju izblves zonas tks atklatas jaunas, Idz Sim nezinamas

konstrukcijas, komunikaciju trasgjumi var tikt mainiti autoruzraudzibas kartiba.

Blvprojekta vaditdjs, arhitekts: A Spaks



