
PaskaidrojumaPaskaidrojumaPaskaidrojumaPaskaidrojuma    rakstsrakstsrakstsraksts Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija
Pils iela 14, Dundaga.

Ievads.Ievads.Ievads.Ievads.

Pamatojoties uz pasūtītāja sastādīto projektēšanas (darba) uzdevumu, Dundagas novada 

būvvaldes izdoto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 19/2010, kā arī VKPAI  Kultūras 

pieminekļu  aizsardzības  prasības  (īpašie noteikumi)  Nr.12/2313  2012.gada  aprīlī  -  jūnijā  izstrādāts 

rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

Tehniskais projekts izstrādāts uz saskaņota skiču projekta pamata. Tas izstrādāts atbilstoši 

darba  uzdevumā  noteiktajam:  pagalma  segumu  atjaunošana  atbilstoši  paredzētajam 

funkcionālajam  zonējumam,  pagalma  elementu,  tajā  skaitā  paredzot  vēsturiskās  akas  un  liepas 

saglabāšanu.  Projektā  doti  nepieciešamo  inženierkomunikāciju  izbūves  risinājumi  un  planojamie 

būvdarbu apjomi.

Dundagas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar Nr.6739, apstiprināts ar Kultūras 

Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18.12.1998.

VēsturiskāVēsturiskāVēsturiskāVēsturiskā informācijas apkopojums. informācijas apkopojums. informācijas apkopojums. informācijas apkopojums.

Pils celtniecības laiks nav zināms, pirmoreiz rakstītos avotos pils minēta 1318. gadā. Tiek 

pieņemts, ka pils celta 13. gadsimta beigās. Pils vēl vairākas reizes mainīja īpašniekus.

17. gadsimta beigās pili sāka pārveidot no fortifikācijas par greznu muižnieku mītni. 1785. 

gadā pilij uzcelts trešais stāvs.

1872. gadā pils smagi cieta ugunsgrēkā, kurā gāja bojā telpu interjers. Nākamo reizi pili 

ugunsgrēks izpostīja 1905. gadā un 1909. gadā tika uzsākta pils atjaunošana un pārbūve pēc H. 

Pfeifera projekta.

Kopš 1926. gada pils tiek izmantota sabiedriskām vajadzībām, šeit dažādos laika posmos 

izvietojot skolu, pagasta pārvaldes iestādes, 

tautas namu, citas sabiedriskās iestādes. Pils tiek 

aktīvi izmantota līdz mūsdienām.

Pils pagalmu veido ap to izvietotie pils 

korpusi. Pagalma ziemeļu stūrī blakus vārtu 

tornim kapellas apjoms, kuram saglabājusies 

ārsiena un pagalma pusē atsevišķi sienu 

fragmenti. Galveno pils apjomu veidojošiem 13. - 

17. gadsimtā celtie apjomi DA un DR korpusiem 

pēc 1872.gada ugunsgrēka priekšā uzceltas 

piebūves,  tā  ka  pils  sākotnējās,  pret  pagalmu 

vērstās  sienas  mūsdienās  atrodas  pils 

iekštelpās. Pēc  1905.gada ugunsgrēkiem 

priekšā uzceltām  piebūvēm pārveidotas 

fasādes. Senākais  ir  ZR  korpusa  fragments 

vēsturiskās  akas  tuvumā.  Apjoms  pa  kreisi  no 

1. 

attēls  Dundagas pils 1.stāva plāns, Schmidt, 

1921.gads
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vārtu torņa un ZA korpusa apjoms  tapuši kādā no iepriekšējiem būvperiodiem. 

Ieskatu pils pagalmā, kāds tas izskatījies pēc 

18.gadsimta beigu pārbūves redzam 2.attēlā. No tajā 

redzamā  interesants  šķiet  seguma  raksts  ar 

sektoros sadalītu bruģējumu. Aiz koka konstrukcijas 

galerijas  balsta  noslēpusies(?  )  aka.  Pagalmā 

redzams  1  koks,  taču  tas  nevarētu  būt  pašreiz 

augošais.  Interesanta  2  stāvu  galerijas  konstrukcija 

ar  vītņu  dekorējumu  2.sta'vā  un  uzbrauktuve 

(kāpnes)  uz  2.stāva  līmeni.  Kā  jau  minēts  iepriekš, 

pagalms  šo  izskatu  zaudēja  pēc  1872.gada 

ugunsgrēka.

Par  iespējamo  pagalma  izskatu  pēc 

rekonstrukcijas  19.gadsimta  2.pusē  informācijas 

vizuālas  informācijas  nav,  taču  vērojumi  dabā 

norāda,  ka  tajā  laikā  veidotās  piebūves  sienas  un 

apdares  fragmenti  vismaz  daļēji  saglabājušies.  Par 

senāko  zināmo  pagalma  fotoattēlu  uzskatāms 

1917.gadā  veikto  uzņēmumu,  kurā  daļēji  redzams 

pils DA korpusa pagalma skats. Attēla centrālajā daļā 

redzams  pagalma  portāls,  iespējams,  ar  zudušo 

jumtu,  kuru  piesedz  pagalma  centrālajā  daļā 

augošais koks. Var pieņemt, ka tas ir tas pats šobrīd 

augošais (liepa). Attēlā redzams, ka kokam nav veidota virs bruģa līmeņa pacelta apdobe. Attēlā 

redzams ar granīta plāksnē izliktā ceļa fragments. Attēla kvalitāte neļauj spriest par granīta plākšņu 

izvietojumu visā pagalmā un to, vai šobrīd esošais izkārtojums pilnībā atbilst vēsturiskajam redzams 

tikai  divu  paralēlu  joslu  loks  uz  portālu.  Šuves  starp 

plāksnēm  grūti  pamanāmas   Blakus  granīta  ceļam 

nojaušama  lietus  ūdens  savācējaka.  Var  izteikt 

minējumu, ka sākotnēji tā varētu būt veidota ar noteci 

(uz dīķi), kura laika gaitā aizsērējusi.

4. attēlā redzams pagalma fragments ar ieejas 

portālu.  Tā  priekšā  redzams  laukums  kas  izlikts  no 

granīta plāksnēm un bruģakmeņiem. Būtiski šķiet tas, 

ka  laukumiņa  šuves  rūpīgi  aizpildītas.  Tas  ļauj  izdarīt 

secinājumu,  ka  plāksnēm  būtiskas  bija  materiāla 

funkcionālās nevis estētiskās kvalitātes.

Kopumā  var  uzskatīt,  ka  pašreizējo  veidolu 

2. 

attēls no Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondiem.

3. 

attēls no Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondiem.

4. 

attēls CVVM. neg. Nr. 27649, Foto: 

08.06.1931.
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pagalms  ieguvis  pēc  1909.gada,  kad  1905.gadā  nodegušu  pili  uzsāka  atjaunot.  Projekta 

izstrādāšanai  un  būvdarbu  vadīšanai  pieaicināja  H.Pfeiferu  -Braunšveigu.  Ēkas  būvēja  un 

rekonstruēja  savam  laikam  modernos  materiālos  un  iekārtojumu  -  dzelzsbetona  pārsegumi, 

centrālā apkure. 

Pils pagalmā veikti arheoloģiskie izrakumi. 

Pēc  arhīvos atrodamās  informācijas  bijis  75m2 

liels  izrakumu  laukums.  Tas  ticis  iemērīts  tā,  lai 

ietvertu  arī  pagalmu  ietverošās  galerijas  balstu 

stabu  pamatnes.  Kultūrslānis  bijis  1,8  -  2,0  m 

biezs, atklāti seši 13.-19.gs.pagalma līmeņi un pils 

pagalmā bijusī aka. Dundagas pilī E. Mugurēvičs 

racis  1980./1981.g.  Tiesa,  pēc  pārskata  teksta 

izriet, ka bijis arī vēl otrs laukums, taču par to nav 

nekādas  grafiskas  norādes,  nav  zināms  tā 

lielums un novietojums. Iespējams, II.  laukums ir 

bijis  I.laukuma  paplašinājums,  kad  pētīta  akas 

vieta.  Izrakuma  laukuma  izvietojums  redzams 

izrakuma laukuma skicē:

EsošāEsošāEsošāEsošā    situācija.situācija.situācija.situācija.

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Kultūras pils» aktīvi izmantota pili kā novada kultūras 

dzīves centru, vienlaicīgi pilī apvienojot dažādas funkcijas. Pilī izvietotas bērnu mūzikas  un mākslas 

skola, jauniešu tūrisma mītne, tūrisma informācijas centrs, būvvaldes un citas iestādes. 

Izveidojot jaunas un rekonstruējot esošās inženierkomunikācijas, laika gaitā pārlikts un daļēji 

bojāts iesegums –  laukakmeņu bruģis un no liela izmēra laukakmeņiem kaltas taisnstūra formas 

granīta kvadriem. Kaut arī bruģis salikts atpakaļ, tas vietām sasēdies, vietām zudis zem sekundāriem 

uzslāņojumiem. Pils ZA korpusa 1.stāvā atrodas katlu māja, bet bijušās kapellas vietā malkas šķūnis. 

Daudzu gadu gaitā malka vesta ar smago traktortehniku pagalmā, tādējādi bojājot bruģa segumu.

Laika gaitā paaugstināts Pils ielas līmenis, pagalms atrodas zemāk par to un daļa lietus 

ūdens tek caur vārtiem pagalmā.

Pagalmā atrodas atrodas vēsturiskā akas vieta. Ūdens iegūšana akā nenotiek, tajā sakrājas 

lietus ūdens.

Pagalmā ir vairākas stādījumu grupas. Par autentisku uzskatāma liepa, kura šeit aug no 

20.gadsimta sākuma. Pārējās ir lokāli veidotas puķu dobes, kuras izveidotas pēdējās desmitgadēs. 

Ticams, ka sākotnējais bruģis stādījumu zonā demontēts.

Pagalma segums ir nelīdzens, lietus ūdeņi vietām krājas peļķēs. Pagalmā lietus ūdens no 

jumtiem tiek novadīts uz zemes (bruģa). Daļa ūdens nepareizas reljefa organizācijas dēļ iesūcas 

mūra konstrukcijās un daļa nonā arī pagrabā. Lietus ūdens savākšanas gūlijas nav pieslēgtas 

5. 

attēls
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centralizētai lietus kanalizācijai, nav ziņu ka tās būtu izvade uz dīķiem ap pili. Ticams, ka ūdens 

uzsūcas gruntī, vēlāk nonākot pils mūros.

Pagalmā atrodas vairākas kanalizācijas izsmeļamās bedres. Pēc lietotāju informācijas, tās 

nav savienotas ar centralizētu saimnieciskās kanalizācijas sistēmu. Daļa ūdens no tām uzsūcas 

gruntī, jo atsūknēšana tiek veikta salīdzinoši reti

Zem bruģa ierakti vairāki elekroapgādes kabeļi ar alumīnija dzīslām, to tehniskais stāvoklis 

nav zināms. 

Cik tas nojaušams pirms esošā bruģa demontāžas, pils sienu pamatu daļas bojātas mitruma 

un sala ietekmē. Dažviet mūris sairis, apmetums atdalījies.

Pagalmā pie DA korpusa sienas rizalīta atrodas 1909.g.-1914.g veidotais pagalma portāls ar 

stēlām. Tam izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts.

RekonstrukcijasRekonstrukcijasRekonstrukcijasRekonstrukcijas    projektaprojektaprojektaprojekta    priekšlikums.priekšlikums.priekšlikums.priekšlikums.

Rekonstrukcijas priekšlikums paredz sakārtot  pils  pagalmu,  izbūvēt  nepieciešamās 

apakšzemes inženierkomunikācijas un nodrošināt to funkcionēšanu. 

Sadzīves kanalizācijas sistēma.

Paredzēts  izbūvēt  jaunu  sadzīves  kanalizācijas  sistēmu,  kurai  pieslēdzami  šobrīd 

izsmeļamām bedrēm pieslēgtie cauruļvadi  un veidojami jauni kanalizācijas pieslēgumi,  samazinot 

pils iekštelpās esošo trasējumu garumus. Pavisam plānotas 5 akas pagalmā un viena ārpus pils uz 

gruntsgabala  robežas.  No  tās  paredzēts  pieslēgums  projekta  „Papildus  ūdensapgādes  un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā ” ietvaros projektētā kanalizācijas vada Pils ielā 

akai Pi-K1-16. 

Risinājumus skatīt projekta lapās UKT-1, UKT-2 un UKT-3.

Lietus kanalizācijas sistēma.

Paredzēts izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas sistēmu pagalmā, tajā caur 1,5 t polimērbetona 

gūlijām ar čuguna vākiem novadāmas visas lietus ūdens notekas no pils jumtiem, kā arī gūlijas lietus 

ūdens savākšanai no pagalma bruģa. Pavisam plānotas 6 gūlijas -skatakas pagalmā, viena skataka 

pagalmā un divas ārpus pils uz gruntsgabala robežas. No tās paredzēts lietus ūdeni novadīt dīķī. Tā 

kā  pagalmā  nav  paredzēta  pastāvīgu  auto  stāvvietu  ierīkošana,  tad  naftas  produktu  ķērājs  nav 

paredzēts.

Risinājumus skatīt projekta lapās UKT-1, UKT-2 un UKT-4.

Abonenta elektroapgādes kabeļi.

Pēc pasūtītāja vēlmes paredzēta esošo kabeļu nomaiņa no uzskaites sadales pie pils DA 

korpusa  fasādes  līdz  galvenai  sadalei  un  visus  kabeļus  pagalma  daļā.  Visu  kabeļu  trasējumus 

paredzēts saglabāt. Kabeļus paredzēts montēt  Arot kabeļu aizsardzības caurulēs.

Risinājumus skatīt projekta lapās ELT-1, un ELT-2.
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Pagalma apgaismojums.

Paredzēts, ka pagalma segumā iebūvētu gaismas ķermeņu nebūs. Pie ieejām pagalmā būs 

nakts (dežūr) apgaismojums. Atbilstoši pasākumiem, kuri tiks organizēti pilī, tās pagalmā paredzēts 

uzstādīt mobilus apgaismes ķermeņus.

Pagalma labiekārtojuma mērķis ir radīt sakārtotu, estētisku un drošu vidi, kura  nodrošināt pils 

pieejamību un izmantošanas ērtību tās lietotājiem un apmeklētājiem.

Vēsturiskā akas vieta.

Vēsturiskās  akas  vieta  šobrīd  ir  no  palieliem  laukakmeņiem  izlikta  (mūrēta)  bedre  ~1,5m 

dziļumā,  kurā  krājas  lietus  ūdens  –  no  gaisa  un  ieskalots  no  bruģa  seguma.  Akai  (vietai)  nav 

virszemes daļas. Bedri apjož koka žodziņš. 

Projektā  paredzēts  demontēt  pašreiz  esošo akas  bedres  koka  nožogojumu.  Akas  sienu 

laukakmeņu  mūris  ir  sliktā  tehniskā  stāvoklī,  tāpēc  paredzēta  mūra  nostiprināšana  –  spraugu 

aizdarīšana ar atbilstošu javu un pildījumu.

Paredzēts  akas  virszemes  daļā  betonēt  ~0,4m  augstu  apaļas  formas  gredzenu  un  aku 

pārsegt  ar  ozola  planku  vāku  un lūku tajā.  Betona  lietojums  akas apjomā parādītu  konstrukcijas 

mūsdienu izcelsmi, tajā pat laikā ļaujot nostiprināt esošā akmeņu mūra augšējo joslu un pasargājot 

aku no virsūdeņu ieplūšanas tajā. Koka vāks ~0,5m augstumā ļautu uz tā apsēsties un atpūsties. 

Paredzēts,  ka  uz  šī  vāka  kā  postamenta  tiks  uzstādīta  ziemassvētku  egle.  Vāka  centrālajā  daļā 

atvērums ar kaltu atveramu režģi. Tas ļautu iekļūt akā un to tīrīt.

Apstādījumi.

Vēsturisko  koku  (liepu)  paredzēts  saglabāt.  Ar  akmeņiem  aplikto  apdobi  samazināt 

augstumā,  nenodarot  pāri  kokam,  neizdosies.  Laika  gaitā  koks  izveidojis  sakņu  sistēmu,  kura 

augstāk  par  pagalma  līmeni.  Tāpēc  risināta  betona  gredzena  izveide  šobrīd  esošās  apdobes 

diametrā un augstumā, kas ļautu uz šīs malas ierīkot sēdvirsmu. Vienlaicīgi tas pasargātu koku no 

iespējamiem  mehāniskiem  bojājumiem  un  ļautu  ērti  apkopt,  neveidojot  īpašu  apūdeņošanas 

sistēmu.  Tas  ļautu  novadīt  ūdeni  un  barības  vielas  pie  saknēm.  Gredzena  iekšpusē  paredzēts 

retināts laukakmeņu segums, kura starpās stādīti klājeniski augi.

Nākotnē  paredzēta  atsevišķu  augu  izvietošana  vasarā  transportējamos  konteineros.  Tas 

ļautu  minētos  konteinerus  izvietot  un  pārvietot  atbilstoši  plānotajiem  pasākumiem,  papildināt  to 

skaitu atbilstoši budžeta iespējām, kā arī  pārvietot uz telpām ziemošanai.

Pagalma iesegums.

Rekonstrukcijas priekšlikums paredz pagalma ieseguma sakārtošanu un haotiski izveidoto 

apstādījumu  likvidēšanu.  Pagalmā  šobrīd  atrodas  dažāda  izmēra  laukakmeņu  bruģa  un  kaltām 

granīta plāksnēm -kvadriem. Kā jau minēts iepriekš, granīta plākšņu lietojums tīri utilitārs – veidotas 

divas kvadru rindas no vārtiem līdz pagalma portālam gludākai ratu aizbraukšanai līdz izkāpšanas 

vietai  -laukumiņam  pie  ieejas  portāla  un  atsevišķas  plākšņu  joslas  staigāšanai  gar  ZA  un  DA 
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korpusiem.  Plākšņu  pašreizējais  izvietojums  nav  aktuāls  šī  brīža  funkcionālajam  lietojumam  – 

transporta  līdzekļu  iebraukšana  tikai  piegādēm  un  apkalpošanai,  kā  arī  cilvēku  ar  kustību 

traucējumiem vajadzībām. 

Rekonstruējot  pagalma  iesegumu,  paredzēts  izmantot  visus  esošos  seguma  materiālus. 

Trūkstošo  materiālu  vietā  atlasāmi  akmeņi  tuvākajā  apkārtnē.  Esošo  bruģi  paredzēts  šķirot  pēc 

izmēra, bet granīta plāksnes pirms demontāžas numurēt, lai precīzi novietoto tās paredzētajā vietā.

Atbilstoši jaunajai ieseguma koncepcijai paredzēts izveidot vienu kvadru joslu no vārtiem līdz 

pagalma centrā izveidotajam no plāksnēm izveidotajam laukumam, nelielu kvadrātveida laukumiņu 

otrajā asu krustpunktā un pagalma ieejas portāla priekšā izveidoto (atjaunoto) laukumiņu.  Atšķirīga 

izmēra bruģis lietots lielajos laukumos (Ø100-200mm) un joslās gar fasādēm un pa asīm (Ø250-

400mm)

Kanalizācijas aku vāku iedziļināšanas iespēja precizējama būvniecības gaitā.

Nobeigums.Nobeigums.Nobeigums.Nobeigums.

Rekonstrukcijas tehniskais  projekts izstrādāts uz pieejamo materiālu un bez destruktīvu 

izpētes metožu lietojuma dabā. Izvēlētie risinājumi saglabā pagalma ieseguma materiālus un dod 

tiem jaunu kompozicionālo un funkcionālo nozīmi.  Akas virszemes apjoms atveido zudušās akas 

tēlu, saudzē saglabājušos elementus un dod priekšstatu par pagalma kompozīciju. Tajā pat laikā 

netiek slēpts mūsdienīgu materiālu un faktūru lietojums, lai nozares profesionāļi nekļūdīgi pamanītu 

laikmetīgu darinājumu nevis vēstures viltojumu.

Komunikāciju izbūves laikā nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība. Elektrisko kabeļu trases 

tiek  veidotas  pa  veco kabeļu  trasēm.  Sadzīves  un  lietus  kanalizāciju  trasējumi  ir  jauni,  jo  noteikt 

iepriekšējos  būvperiodos  izbūvēto  komunikāciju  trasējumus,  kurus  izmantot  jauno  komunikāciju 

būvei nav iespējams.

Ja būvniecības  laikā komunikāciju  izbūves  zonās  tiks atklātas  jaunas,  līdz  šim nezināmas 

konstrukcijas, komunikāciju trasējumi var tikt mainīti autoruzraudzības kārtībā.

Būvprojekta vadītājs, arhitekts: A. Špaks


