
Būves nosaukums: Dundagas  viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga

Būvdarbu apjomu saraksts UKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts UKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts UKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts UKT sadaļai

Nr. Darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Daudz. Piezīme

1 3 4 5 6

Celtniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbi

1 m 46,4

2 m 63,7

3 m 90,1

4 m 20,0

5 5

6 1

7 1

8 gab. 1

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana m 50

9 2

10 vieta 6

11 vieta 2

13 m 110,0

14 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma noteikšanai m 63,7

15 Cauruļvadu pārbaude ar presēšanu m 110

16 m 12

17 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli 1

18 Atjaunojamā asfalta segums pēc LKT tīklu izbūves, t.sk.

18.1 m2 21

18.2 m2 21

Pasūtījuma Nr. P-04/2012

Mērv.

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvi, 
piemēram Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 
cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvi, 
piemēram Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 
cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 -1,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka 
Ø400/315 bruģa segumā ar 40 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā) 
,montāža, t.sk. aku vāku apbetonēšana

kpl.

Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka 
Ø400/315 asfaltbetona segumā ar 40 t vāku (1,5-2,0 m 
dziļumā) ,montāža, t.sk. aku vāku apbetonēšana

kpl.

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, 
stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā Ø1000* ar ievadcaurules 
diametru 200 mm montāža

kpl.
Akas Pi-K1-16 
diametru precizēt 
pēc tās izbūves.

Aizsargčaula, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā

precizēt būves 
gaitā

Esošo kanalizācijas aku – krājrezervuāru demontāža, 
dziļumam nepārsniedzot 4 m, iekļaujot cauruļvadu 
likvidēšanu, nepieciešamos aizbēršanas un virsmas 
atjaunošanas darbus

kpl.
Apjomu precizēt  
uz vietas objektā

Šķērsojumi ar kabeļiem (t. sk.. to atšurfēšana)
precizēt pirms 
būvdarbu 
uzsākšanas

Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t. 
sk.. to atšurfēšana)

precizēt pirms 
būvdarbu 
uzsākšanas

Marķējuma lentes piegāde un izbūve pašteces sadzīves 
kanalizācijai 0,5m dziļumā no zemes virsmas

Apvalkcaurule Ø110 šķērsojumu vietās ar esošiem 
kabeļiem

kpl.

Asfaltbetona ABT 11 h =4cm, ieklāšana m2 4,0

Asfaltbetons AG 22 h =6cm, ieklāšana



1 3 4 5 6

18.3 m2 21

18.4 m2 21

20 m3 40

22 m3 65

Piezīmes:

1 Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2

3

4 Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

5

6

7 Visus projektēto segumu apjomus skatīt TS sadaļā

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

2012.gada 13.jūlijā

Dolomīta šķembu (fr. 20-40) h=25cm ierīkošana

Vidēji rupjas smilts k>3 m/dnn h=30cm ierīkošana un 
blietēšana (>97%)

Esošās grunts nomaiņa ar smilti tranšejas aizbērumam, 
blietējot ik pa 20 cm biezā slānī

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana un 
utilizācija pēc ŪKT tīklu izbūves

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo 
aktu nosacījumiem. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto 
iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un 
materiāliem.

Visi dati būvdarbu apjoms doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt 
mainīti, saskaņojot ar izmaiņas ar autoruzraugu un Pasūtītāju.

Andis Špaks, 


