
Būves nosaukums: Dundagas  viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga

Būvdarbu apjomu saraksts LKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts LKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts LKT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts LKT sadaļai

Nr. Darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Daudz. Piezīme

1 3 4 5 6

Celtniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbiCeltniecības darbi un demontāžas darbi

1 m 43,2

2 m 33,2

3 m 84,2

4 m 37,4

5 m 50,0

6 m 110,0

7 m 25,0

7.1 m 15,0

8 6 K2-4 – K2-9

9 gab. 13 G1 -G13

9 1 K2-3

10 2 K2-2

Pasūtījuma Nr. P-04/2012

Mērv.

Pašteces lietus kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 , 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents montāža 
ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

Pašteces lietus kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 , 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents montāža 
ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

Pašteces lietus kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 , 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents montāža 
ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

Pašteces lietus kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 , 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents montāža 
ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 0,5 -1,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 -1,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 2,0-5,0 m

Lietus ūdeņu plastmasas gūlija ar teleskopisko cauruli 
Ø400/315, 40 t restotu vāku bruģa segumā, ar nosēddaļu 
0,5m (1,5 – 2,0 m dziļumā), t. sk. akas vāka apbetonējums, 
montāža

kpl.

Polimērbetona gūlija komplektā ar čuguna režģi 25x25cm, 
piemēram ACO - SELF, vai ekvivalents montāža

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar 
teleskopisko cauruli Ø400/315 un 40 t vāku bruģa 
segumā (1,0 - 1,5 m dziļumā),t. sk. akas vāka 
apbetonējums, montāža

kpl.

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar 
teleskopisko cauruli Ø400/315 un 40 t restotu vāku 
asfaltbetona segumā (1,5 – 2.0 m dziļumā),t. sk. akas vāka 
apbetonējums, montāža

kpl.



1 3 4 5 6

10.1 2 K2-1

11 vieta 6

12 vieta 2

13 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude m 198,0

14 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana m 50

15 Marķējuma lente lietus kanalizācijai m 198

16 m 24

17 Izlaides dīķī montāža gab. 1

18 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli 1

19 Atjaunojamā asfalta segums pēc LKT tīklu izbūves, t.sk.

19.1 m2 31

19.2 m2 31

19.3 m2 31

19.4 m2 31

20

20.1 Zālāja sēklu iesēšana m2 34

20.2 m2 34

21 Smilts piegāde esošās grunts nomaiņai m3 50

22 Esošā lietus ūdens kolektora demontāža 1

23 m3 100

Piezīmes:

1 Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2

3

4 Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

5

6

7 Visus projektēto segumu apjomus skatīt TS sadaļā

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

2012.gada 13.jūlijā

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar 
teleskopisko cauruli Ø800/500 un 40 t vāku asfaltbetona 
segumā (3,0 –3,5 m dziļumā),t. sk. akas vāka 
apbetonējums, montāža

kpl.

Šķērsojumi ar kabeļiem (t. sk.. to atšurfēšana)
precizēt pirms 
būvdarbu 
uzsākšanas

Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t. 
sk.. to atšurfēšana)

precizēt pirms 
būvdarbu 
uzsākšanas

precizēt būves 
gaitā

Apvalkcaurule Ø110 šķērsojumu vietās ar esošiem 
kabeļiem

kpl.

Asfaltbetona ABT 11 h =4cm, ieklāšana m2 4,0

Asfaltbetons AG 22 h =6cm, ieklāšana

Dolomīta šķembu (fr. 20-40) h=25cm ierīkošana

Vidēji rupjas smilts k>3 m/dnn h=30cm ierīkošna un 
blietēšana (>97%)

Atjaunojamā zālāja platība pēc ŪKT tīklu izbūves, t. sk.

Melnzeme atjaunojamā zālāja platībai pēc ŪKT tīklu 
izbūves h=10cm, ierīkošana

kpl.
Apjomu precizēt  
uz vietas objektā

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana un 
utilizācija pēc ŪKT tīklu izbūves

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo 
aktu nosacījumiem. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto 
iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un 
materiāliem.

Visi dati būvdarbu apjoms doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt 
mainīti, saskaņojot ar izmaiņas ar autoruzraugu un Pasūtītāju.

Andis Špaks, 


